

**ADDENDA DOC-01
AMENDEMENT AU DOCUMENT
“CONTRAT 24510B022” ET
REPORT DE LA DATE LIMITE DE
LA RÉCEPTION DES
SOUSSIONS**

**24510B022
RÉFÉRENCE SEAO # 20061706**

**ÉCOLE PHILÉMON WRIGHT -
RÉNOVATION DES SALLES DE
BAINS ET DES VESTIAIRES**

CONFIDENTIEL

Toute reproduction partielle ou totale du présent document pour des fins autres que le présent appel d'offres est interdite sans l'autorisation écrite du donneur d'ordre.



ADDENDA DOC-01 -AMENDEMENT AU DOCUMENT “CONTRAT 24510B022” ET REPORT DE LA DATE LIMITE DE LA RÉCEPTION DES SOUMISSIONS

Date: 28 avril 2025

Documents : - 2 pages frontispices

À L'ATTENTION DE TOUS LES SOUMISSIONNAIRES

Messieurs, Mesdames,

Par la présente, nous désirons vous informer de la modification suivante aux documents d'appel d'Offres. Cette modification fait partie intégrante des documents contractuels.

Cet addenda fait partie de l'appel d'offres no 24510B022, Référence SEAO # 20061706 et le soumissionnaire doit en prendre connaissance et inclure le contenu dans la soumission et le modifier de la façon suivante :

ADDENDA DOC-01 -AMENDEMENT AU DOCUMENT “CONTRAT 24510B022” ET REPORT DE LA DATE LIMITE DE LA RÉCEPTION DES SOUMISSIONS

Prenez note que l'ANNEXE 0.01.13 - ÉCHÉANCIER du document “Contrat 24510B022 est modifiée de la façon suivante :

- a) La phase 1 (**local 1.2032 et 1.2047**) : 2 salles de bain définie aux Plans et Devis doit être achevée au plus tard le 29 août 2025.
- b) La phase 2 (**local 1.2019, 1.2021 et 1.2069**) : 3 salles de bain définie aux Plans et Devis doit être achevée au plus tard le 30 novembre 2025

REPORT DE LA DATE LIMITE DE LA RÉCEPTION DES SOUMISSIONS

Prenez note que la date limite de la réception des soumissions est **reportée au 6 mai 2025 au plus tard à 13h00**

Fin de l'Addenda DOC-01

Alain Gendron – Coordonnateur – Services administratifs

À REMPLIR PAR LE SOUMISSIONNAIRE

Nous avons pris connaissance du présent addenda et notre soumission ou proposition en tient compte

Signature du responsable _____

Date : _____