

ADDENDA MEC-001

**AMENDEMENTS AUX PLANS ET
REPORT DE LA DATE LIMITE DE
RÉCEPTION DES SOUMISSIONS**

23510B022

RÉFÉRENCE SEA0 # 20050596

**CENTRE D'ÉDUCATION AUX
ADULTES DE HULL -
REPLACEMENT DU SYSTÈME
DE CHAUFFAGE**

CONFIDENTIEL

Toute reproduction partielle ou totale du présent document pour des fins autres que le présent appel d'offres est interdite sans l'autorisation écrite du donneur d'ordre.



ADDENDA MEC-001 – AMENDEMENTS AUX PLANS ET REPORT DE LA DATE LIMITE DE LA RÉCEPTION DES SOUMISSIONS

Date d'émission : vendredi, 25 avril 2025

Addenda M-001, 3 pages 8½" x 11" et

Addenda M-001 de la Firme QDI, 1 page 8 ½ x 11

Plans, 1 page, 2 pieds x 3 pieds

À L'ATTENTION DE TOUS LES SOUMISSIONNAIRES

Messieurs, Mesdames,

Par la présente, nous désirons vous informer de la modification suivante aux documents d'appel d'Offres. Cette modification fait partie intégrante des documents contractuels.

Cet addenda fait partie de l'appel d'offres no **23510B022**. Le soumissionnaire doit en prendre connaissance et inclure le contenu dans la soumission et le modifier de la façon suivante :

ADDENDA MEC-001 – AMENDEMENTS AUX PLANS

SVP prenez note de l'Addenda MEC-001 et du plan ci-joint de la Firme QDI.

REPORT DE LA DATE LIMITE DE LA RÉCEPTION DES SOUMISSIONS

Prenez note que la date limite de la réception des soumissions est **reportée au 2 mai 2025 au plus tard à 11h30**

Fin de l'Addenda MEC-001

NOTE : Si une plainte visée à l'article 21.0.4 de la LCOP est effectuée, celle-ci doit être reçue par la Commission scolaire Western Québec au plus tard à la date limite de réception des plaintes.

.....
Alain Gendron

.....
Approvisionnement

À REMPLIR PAR LE SOUMISSIONNAIRE

Nous avons pris connaissance du présent addenda et notre soumission ou proposition en tient compte

Signature du responsable _____

Date : _____

N° MEC-001

Client :	Commission scolaire Western Québec	
Projet :	Centre d'éducation des adultes Remplacement du système de chauffage	
Projet n° :	23-1453	
Description :	Ouvertures et conduits d'approvisionnement et d'évacuation d'air de la chaudière au gaz	
Division(s) :	22 et 23	
Par :	Joshua Laporte-Amyotte, ing.	Date : 2025-04-22

Cet addenda fait partie intégrante des plans et devis originaux et des documents contractuels. Les soumissionnaires s'assureront que le coût des travaux générés par cet addenda est inclus dans le montant de la soumission.

1. Documents

1.1 Documents inclus

- Plans :
 - M-301, révision 1.

2. Description des travaux

Pour les détails, voir documents ci-joints.